

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maragogi
Prefeitura Municipal de Maragogi
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA 001/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/02/2025 - 15:28:32	tabela de composições	18/02/2025 - 09:19:10
Dúvida: Boa tarde prezados venho solicitar tabela de composições		
Resposta: Todos os documentos técnicos foram disponibilizados, conforme aprovados pela CODEVASF.		
13/02/2025 - 10:07:47	SOLICITAÇÃO DE NOVO EDITAL	14/02/2025 - 11:49:57
Dúvida: Tendo em vista as alterações ocorridas e republicação do processo licitatório, solicitamos o envio de novo Edital.		
Resposta: Em resposta A empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar respostas ao QUESTIONAMENTO em face da CONC. Nº001/2025. 1 - Após análise dos arquivos integrantes do processo licitatório fornecidos pela ilustre entidade, identificamos uma divergência no somatório dos valores da planilha orçamentária referente à 1ª etapa. No item 7.1 da planilha orçamentária, consta o valor de R\$ 345.860,00; entretanto, ao somarmos os valores dos itens 7.1.1 e 7.1.2, o total obtido é de R\$ 355.720,00, resultando em uma diferença de R\$ 9.860,00. Essa diferença reflete no valor final da 1ª etapa, que consta na planilha atualizada como R\$ 9.754.029,21, porém, ao realizar a correção do valor, o montante correto é de R\$ 9.763.889,21. - Considerando que o objeto pretendido na Concorrência em epígrafe para a primeira etapa é vinculado ao CONVÊNIO Nº 939714/2022 (Codevasf) aprovado em 2022 em que as peças técnicas foram submetidas ao órgão financiador e aprovadas conforme documentação anexa ao projeto. Considerando que os equívocos não foram identificados pela gestão anterior em tempo oportuno. Informamos que o valor global a ser financiado pela entidade não pode neste momento ser repactuado. Portando há a impossibilidade de alteração do valor conveniado. 2 - As composições próprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.4, 6.13.5, 6.13.6, 9.1 e 10.5 não foram disponibilizados. - As peças técnicas foram disponibilizadas na íntegra do mesmo modo de que foram deferidas pela Codevasf. 3 - As planilhas orçamentárias atualizadas ocasionaram alterações nos valores totais dos itens, impactando o valor final da planilha orçamentária da 1ª etapa. Assim, o valor total estimado apresentado nas planilhas é de R\$19.313.589,21, enquanto, após a correção, o valor correto é de R\$ 19.323.449,21. Contudo, essa modificação não foi refletida no edital. Logo, segundo o item 22.11 do edital, como em caso de divergência prevalecerá as informações do Edital, solicito a planilha orçamentária que esteja de acordo com o mesmo. "22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital." - Considerando que as peças técnicas constituem anteprojeto e que a empresa que for declarada vencedora em consonância o Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; - Considerando a modalidade concorrência a luz do Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; VII - de homologação. A sessão pública ocorrerá com lances consecutivos onde o valor orçado pela Administração de acordo com o Art. 59. 'PAR' 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Deste modo o valor global inicial terá deságio e a nova proposta reformulada pela vencedora poderá conter todos os ajustes conforme valor arrematado. "22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital." Se aplica as questões relativas aos documentos de habilitação e divergências em relação a qualificação técnica.		
05/02/2025 - 15:11:34	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	14/02/2025 - 11:54:58
Dúvida: Segue pedido de esclarecimento em anexo.		



Resposta: Em resposta A empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar respostas ao QUESTIONAMENTO em face da CONC. Nº001/2025.

1 - Após análise dos arquivos integrantes do processo licitatório fornecidos pela ilustre entidade, identificamos uma divergência no somatório dos valores da planilha orçamentária referente à 1ª etapa. No item 7.1 da planilha orçamentária, consta o valor de R\$ 345.860,00; entretanto, ao somarmos os valores dos itens 7.1.1 e 7.1.2, o total obtido é de R\$ 355.720,00, resultando em uma diferença de R\$ 9.860,00. Essa diferença reflete no valor final da 1ª etapa, que consta na planilha atualizada como R\$ 9.754.029,21, porém, ao realizar a correção do valor, o montante correto é de R\$ 9.763.889,21.

- Considerando que o objeto pretendido na Concorrência em epígrafe para a primeira etapa é vinculado ao CONVÊNIO Nº 939714/2022 (Codevasf) aprovado em 2022 em que as peças técnicas foram submetidas ao órgão financiador e aprovadas conforme documentação anexa ao projeto. Considerando que os equívocos não foram identificados pela gestão anterior em tempo oportuno. Informamos que o valor global a ser financiado pela entidade não pode neste momento ser repactuado. Portando há a impossibilidade de alteração do valor conveniado.

2 - As composições próprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.4, 6.13.5, 6.13.6, 9.1 e 10.5 não foram disponibilizados.
- As peças técnicas foram disponibilizadas na íntegra do mesmo modo de que foram deferidas pela Codevasf.

3 - As planilhas orçamentárias atualizadas ocasionaram alterações nos valores totais dos itens, impactando o valor final da planilha orçamentária da 1ª etapa. Assim, o valor total estimado apresentado nas planilhas é de R\$19.313.589,21, enquanto, após a correção, o valor correto é de R\$ 19.323.449,21. Contudo, essa modificação não foi refletida no edital. Logo, segundo o item 22.11 do edital, como em caso de divergência prevalecerá as informações do Edital, solicito a planilha orçamentária que esteja de acordo com o mesmo.

"22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital."

- Considerando que as peças técnicas constituem anteprojeto e que a empresa que for declarada vencedora em consonância o Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

- Considerando a modalidade concorrência a luz do Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

A sessão pública ocorrerá com lances consecutivos onde o valor orçado pela Administração de acordo com o Art. 59. 'PAR' 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Deste modo o valor global inicial terá deságio e a nova proposta reformulada pela vencedora poderá conter todos os ajustes conforme valor arrematado.

"22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital."

Se aplica as questões relativas aos documentos de habilitação.

"REGISTRE-SE QUE A EMPRESA 01.514.128/0001-36 SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM TEOR E PAPEL TIMBRADO DA 00.338.885/0001-33NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. QUE FIQUE REGISTRADO EM ATA PARA PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA POSTERIOR QUE SE MANIFESTEM QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FORMA A UMA EMPRESA PARTICIPAR EM SENHA LOGIN DA OUTRA. QUAL A RELAÇÃO ENTRE AS CONCORRÊNCIAS."

28/01/2025 - 13:54:01

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

31/01/2025 - 10:31:16

Dúvida: Segue pedido de esclarecimento em anexo.

Resposta: DOS ESCLARECIMENTOS:

Em relação a divergência do BDI disposto no orçamento base é de 28,82% porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha orçamentária consta o BDI de 26,57%, realmente houve a comprovação do equívoco na vinculação do mesmo, sendo assim necessário o ajuste para compatibilidade entre os serviços de forma a manter a isonomia do procedimento.

Em relação as composições próprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que não foram disponibilizados inicialmente as mesmas serão disposta no momento da correção dos demais itens.

?Estabelece a Lei 14.133/21:

Art. 55. 'PAR' 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Visto que a retificação do orçamento implicará diretamente em dispositivos do edital, afetando diretamente a formulação das propostas, o mesmo deverá seguir o que a lei estabelece.

Solicitamos assim, prazo para as correções e adequações necessárias e assim, as peças técnicas e edital convirjam para a mesma finalidade.

DIEGO XIMENES FIGEUIREDO FERNANDES

DIRETOR DE OBRAS DE ENGENHARIA

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PRIMEIRA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 939714/2022	9.560.011,00	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 954737/2023.	9.559.560,00	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	19.119.571,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/01/2025 - 11:02	EDITAL - CONCORRÊNCIA 001-2025 - PROCESSO 005 - PAVIMENTAÇÃO PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA.pdf
08/01/2025 - 11:03	CODEVAF PRIMEIRA ETAPA - LICITAÇÃO - CONV 939714-2022.rar
08/01/2025 - 11:04	CODEVAF SEGUNDA ETAPA - LICITAÇÃO - CONV 939714-2022.rar
20/01/2025 - 19:42	ERRATA AO EDITAL - PROCESSO 005-2025 CONCORRÊNCIA 001 - MARAGOGI.pdf
31/01/2025 - 10:35	Resposta ao pedido de esclarecimento - oficio-037-2025 - completa.pdf



31/01/2025 - 11:17	AVISO_DE_SUSPENSAO_assinado.pdf
03/02/2025 - 09:57	DOU 03.02.2025 - SUSPENSÃO.pdf
04/02/2025 - 11:55	AVISO_DE_REABERTURA_CONCORRENCIA_001.2025__assinado.pdf
04/02/2025 - 12:00	ARQUIVOS REABERTURA - APÓS ESCLARECIMENTOS..rar
04/02/2025 - 14:25	MEMORANDO 212.2025.pdf
04/02/2025 - 14:38	memorando-212-2025-completa.pdf
06/02/2025 - 08:42	Pág - Maragogi - 05.02.2025.pdf
19/02/2025 - 11:35	PARECER CP001.2025 - HABILITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO.pdf
09/04/2025 - 10:17	CONTRATO_056_2025_PAVIMENTACAO_1_E_2_ETEPAS_RJV_ASSINADO_1_.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/01/2025 - 11:18:52	SUSPENSÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PROCESSO – 005/2025 O AGENTE DE CONTRATAÇÃO Oficial da Prefeitura de Maragogi-AL comunica a suspensão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PROCESSO – 005/2025, relativo à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 e CONVÊNIO Nº 954737/2023), NO ESTADO DE ALAGOAS, que aconteceria no dia 14/02/2025, às 09h00, tendo em vista necessidade de alteração do projeto básico/planilha conforme pedido de esclarecimento impetrado em 28/01/2025 pela empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33. Considerando que houve a análise do setor técnico e emissão de parecer do setor de engenharia em 30/01/2025 em que relata: "Em relação a divergência do BDI disposto no orçamento base é de 28,82% porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha orçamentária consta o BDI de 26,57%, realmente houve a comprovação do equívoco na vinculação do mesmo, sendo assim necessário o ajuste para compatibilidade entre os serviços de forma a manter a isonomia do procedimento. Em relação as composições próprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que não foram disponibilizados inicialmente, as mesmas serão dispostas no momento da correção dos demais itens. Informamos a SUSPENSÃO temporária do processo e que será republicado um novo aviso de licitação com novos prazos, nos termos do "PAR" 1º do art. 55, da Lei 14.133/2021.
04/02/2025 - 14:32:36	AVISO DE REABERTURA	Amparado no parágrafo primeiro do art. 55 da Lei 14.133 (c/c o art. 15 da Instrução Normativa SEGES/MGI 73/2022 e o art. 16 da Instrução Normativa SEGE/ME 2/2023). Comunicamos a revogação da suspensão e reabertura do processo licitatório supracitado, publicado abertura no D.O.U de 09/01/2025 e aviso de suspensão no D.O.U de 03/02/2025. Objeto: CONCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 E CONVÊNIO Nº 954737/2023 "AMBOS CODEVASF"), informamos que após pedido de esclarecimentos impetrado em 28/01/2025 pela empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33. Houve a análise do departamento técnico e emissão de parecer do setor de engenharia onde consta que foram sanadas todas as pendências que deram base para a suspensão do processo. As correções e documentos técnicos irão compor o processo digital e físico. Novo Edital em: 05/02/2025 e sessão de abertura em 10 (dez) dias uteis (19/02/2025 às 09:00).
19/02/2025 - 09:44:49	Negociação aberta para o processo CONCORRÊNCIA 001/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo CONCORRÊNCIA 001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 11:39:52	Envio de Propostas Readequadas CONCORRÊNCIA 001/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/02/2025 às 12:00.
19/02/2025 - 11:46:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CONCORRÊNCIA 001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 17.464.285/0001-14 - Endereço: AV. CASTRO ALVES, Nº 136, SALA 01, CENTRO, TAPIRAMUTÁ-BA, CEP 44840-000. - CEP: 44840000 - UF: BA - Município: - Telefone: (74) 98105-7418

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL					



0001	PRIMEIRA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 939714/2022	1 SVÇ	R\$ 7.777.026,54	R\$ R\$ 7.777.026,54
0002	SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 954737/2023.	1 SVÇ	R\$ 7.621.973,46	R\$ R\$ 7.621.973,46
TOTAL DO LOTE				R\$ 15.399.000,00
TOTAL DO VENCEDOR				R\$ 15.399.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PRIMEIRA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 939714/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C P M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	13/02/2025 - 17:33:07	N/C	N/C	1	R\$9.560.011,00	R\$ 9.560.011,00	Não
PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA	35.930.943/0001-06	18/02/2025 - 21:00:06	N/C	N/C	1	R\$9.441.900,27	R\$ 9.441.900,27	Não
OPERA CONSTRUTORA LTDA	05.565.123/0001-93	18/02/2025 - 14:57:44			1	R\$9.754.029,21	R\$ 9.754.029,21	Sim
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	18/02/2025 - 19:22:41			1	R\$9.754.029,21	R\$ 9.754.029,21	Não
CCB ENGENHARIA LTDA	24.467.896/0001-81	19/02/2025 - 01:04:29	N/C	N/C	1	R\$9.500.011,00	R\$ 9.500.011,00	Sim
F . P . CONSTRUTORA LTDA	41.160.680/0001-98	18/02/2025 - 18:07:41			1	R\$9.754.029,21	R\$ 9.754.029,21	Não
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	18/02/2025 - 17:26:36	N/C	N/C	1	R\$9.560.000,00	R\$ 9.560.000,00	Não
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	18/02/2025 - 18:03:04	N/C	N/C	1	R\$9.754.029,21	R\$ 9.754.029,21	Não
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	18/02/2025 - 22:15:20	N/C	N/C	1	R\$8.412.809,00	R\$ 8.412.809,00	Sim
J L CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	19/02/2025 - 07:38:28	N/C	N/C	1	R\$9.500.000,00	R\$ 9.500.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL CONVÊNIO Nº 954737/2023.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



C P M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	13/02/2025 - 17:33:39	N/C	N/C	1	R\$9.559.560,00	R\$ 9.559.560,00	Não
PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA	35.930.943/0001-06	18/02/2025 - 21:03:18	N/C	N/C	1	R\$9.219.102,76	R\$ 9.219.102,76	Não
OPERA CONSTRUTORA LTDA	05.565.123/0001-93	18/02/2025 - 14:57:45			1	R\$9.523.866,49	R\$ 9.523.866,49	Sim
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	18/02/2025 - 19:22:41	.	.	1	R\$9.559.560,00	R\$ 9.559.560,00	Não
CCB ENGENHARIA LTDA	24.467.896/0001-81	19/02/2025 - 01:04:37	N/C	N/C	1	R\$9.523.000,49	R\$ 9.523.000,49	Sim
F . P . CONSTRUTORA LTDA	41.160.680/0001-98	18/02/2025 - 18:07:41			1	R\$9.523.866,49	R\$ 9.523.866,49	Não
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	18/02/2025 - 17:27:48	N/C	N/C	1	R\$9.559.560,00	R\$ 9.559.560,00	Não
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	18/02/2025 - 18:04:30	N/C	N/C	1	R\$9.523.866,49	R\$ 9.523.866,49	Não
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	18/02/2025 - 22:15:44	N/C	N/C	1	R\$8.412.413,00	R\$ 8.412.413,00	Sim
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	19/02/2025 - 07:41:12	N/C	N/C	1	R\$9.500.000,00	R\$ 9.500.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	60 dias
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	60 dias
C P M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	90 dias
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	60 dias
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	60 dias
CCB ENGENHARIA LTDA	24.467.896/0001-81	60 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	60 dias
F . P . CONSTRUTORA LTDA	41.160.680/0001-98	60 dias
OPERA CONSTRUTORA LTDA	05.565.123/0001-93	60 dias
PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA	35.930.943/0001-06	120 dias

Lances Enviados

0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2025 - 17:33:39	19.119.571,00 (proposta)	05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/02/2025 - 14:57:45	19.277.895,70 (proposta)	05.565.123/0001-93 - OPERA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/02/2025 - 17:27:48	19.119.560,00 (proposta)	41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	Válido
18/02/2025 - 18:04:30	19.277.895,70 (proposta)	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Válido
18/02/2025 - 18:07:41	19.277.895,70 (proposta)	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/02/2025 - 19:22:41	19.313.589,21 (proposta)	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
18/02/2025 - 21:03:18	18.661.003,03 (proposta)	35.930.943/0001-06 - PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA	Válido
18/02/2025 - 22:15:44	16.825.222,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
19/02/2025 - 01:04:38	19.023.011,49 (proposta)	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 07:41:12	19.000.000,00 (proposta)	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:11:04	19.000.000,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido



19/02/2025 - 09:12:19	16.800.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:12:54	16.600.000,00	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:12:59	18.400.000,00	05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:14:49	16.825.221,00	05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:16:36	18.900.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:19:08	16.500.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:20:53	17.700.000,00	05.565.123/0001-93 - OPERA CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:21:57	16.400.000,00	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:22:06	17.600.000,00	41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:23:05	16.350.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:23:14	16.390.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:23:45	16.300.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:24:15	16.250.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:24:17	16.389.999,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:24:30	16.300.000,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:24:36	16.200.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:25:01	16.100.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:25:15	16.000.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:25:32	15.980.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:25:34	16.800.000,00	41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:25:54	15.900.000,00	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:26:02	15.970.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:26:36	15.999.999,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:26:37	15.850.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:27:15	15.800.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:27:21	15.800.000,00	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:27:41	15.849.000,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:28:14	15.750.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:28:16	15.790.000,00	24.996.771/0001-49 - J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:28:45	15.730.000,00	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:28:51	15.799.000,00	41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:29:09	15.720.000,00	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:31:20	15.399.000,00 (lance oculto)	17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:31:55	16.650.000,00 (lance oculto)	41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	Válido
19/02/2025 - 09:32:09	15.710.000,00 (lance oculto)	24.467.896/0001-81 - CCB ENGENHARIA LTDA	Válido



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	18/02/2025 - 19:21	JOÃO PEDRO LOBÃO VASCONCELOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/02/2025 - 12:01	24/02/2025 - 23:59	28/02/2025 - 23:59

0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41160680000198 - F . P . CONSTRUTORA LTDA	19/02/2025 - 09:58:25	Temos intenção de recusar após analisarmos a documentação dos demais licitantes.	Deferido
24467896000181 - CCB ENGENHARIA LTDA	19/02/2025 - 09:59:56	Iremos recusar para análise dos percentuais de descontos	Deferido
24467896000181 - CCB ENGENHARIA LTDA	19/02/2025 - 11:55:10	Iremos apresentar todas as informações no recurso que iremos apresentar.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Arrematante	15.399.000,00
2º	CCB ENGENHARIA LTDA	24.467.896/0001-81	Classificado	15.710.000,00
3º	J L CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	24.996.771/0001-49	Classificado	15.790.000,00
4º	F . P . CONSTRUTORA LTDA	41.160.680/0001-98	Classificado	15.798.999,99
5º	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	Classificado	16.650.000,00
6º	C P M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	Classificado	16.825.221,00
7º	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	Classificado	16.825.222,00
8º	OPERA CONSTRUTORA LTDA	05.565.123/0001-93	Classificado	17.700.000,00
9º	PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA	35.930.943/0001-06	Classificado	18.661.003,03
10º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01.514.128/0001-36	Classificado	19.277.895,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
08/01/2025 - 11:05:33	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Conforme decreto Municipal 02/2025.



20/01/2025 - 19:42:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA AO EDITAL - PROCESSO 005-2025 CONCORRÊNCIA 001 - MARAGOGI.pdf) em 20/01/2025 às 19:42.
20/01/2025 - 19:43:17	Sistema	O processo foi retificado em 20/01/2025 às 19:43.
20/01/2025 - 19:43:17	Sistema	Motivo: ERRATA AO EDITAL PROCESSO 005/2025 CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 MARAGOGI - AL ONDE LIA-SE: 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 e CONVÊNIO Nº 954737/2023), NO ESTADO DE ALAGOAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2. A licitação será por valor global projeto do básico, anexo ao edital. LEIA-SE: 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa conforme inciso XXXII, art. 6º da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, regime de contratação integrada para execução das PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 e CONVÊNIO Nº 954737/2023), NO ESTADO DE ALAGOAS, conforme condições,... (CONTINUA)
20/01/2025 - 19:43:17	Sistema	(CONT. 1) quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2. O julgamento da proposta da licitação será por menor valor global, tendo como base inicial o valor dos convênios e seus anteprojetos, anexos ao edital. Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; Maragogi/AL 20/01/2025 Franklin S. Tenório Agente de contratação
31/01/2025 - 10:35:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta ao pedido de esclarecimento - ofício-037-2025 - completa.pdf) em 31/01/2025 às 10:35.
31/01/2025 - 11:17	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
31/01/2025 - 11:17	Sistema	Motivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PROCESSO – 005/2025 O AGENTE DE CONTRATAÇÃO Oficial da Prefeitura de Maragogi-AL comunica a suspensão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PROCESSO – 005/2025, relativo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 e CONVÊNIO Nº 954737/2023), NO ESTADO DE ALAGOAS, que aconteceria no dia 14/02/2025, às 09h00, tendo em vista necessidade de alteração do projeto básico/planhilha conforme pedido de esclarecimento impetrado em 28/01/2025 pela empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33. Considerando que houve a análise do setor técnico e emissão de parecer do setor de engenharia em 30/01/2025 em que relata: "Em relação a divergência do BDI disposto no orçamento base é de 28,82%... (CONTINUA)
31/01/2025 - 11:17	Sistema	(CONT. 1) porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha orçamentária consta o BDI de 26,57%, realmente houve a comprovação do equívoco na vinculação do mesmo, sendo assim necessário o ajuste para compatibilidade entre os serviços de forma a manter a isonomia do procedimento. Em relação as composições próprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que não foram disponibilizados inicialmente, as mesmas serão dispostas no momento da correção dos demais itens. Informamos a SUSPENSÃO temporária do processo e que será republicado um novo aviso de licitação com novos prazos, nos termos do "PAR" 1º do art. 55. da Lei 14.133/2021. Maragogi – AL 31 de janeiro de 2025. Franklin S. Tenório Agente de Contratação Matrícula: 11524
31/01/2025 - 11:17:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO_DE_SUSPENSÃO__assinado.pdf) em 31/01/2025 às 11:17.
03/02/2025 - 09:57:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DOU 03.02.2025 - SUSPENSÃO.pdf) em 03/02/2025 às 09:57.
04/02/2025 - 11:55	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
04/02/2025 - 11:55	Sistema	Motivo: AVISO DE REABERTURA PROCESSO Nº 005/2025 CONCORRÊNCIA 001/2025 Amparado no parágrafo primeiro do art. 55 da Lei 14.133 (c/c o art. 15 da Instrução Normativa SEGES/MGI 73/2022 e o art. 16 da Instrução Normativa SEGE/ME 2/2023). Comunicamos a revogação da suspensão e reabertura do processo licitatório supracitado, publicado abertura no D.O.U de 09/01/2025 e aviso de suspensão no D.O.U de 03/02/2025. Objeto: CONCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 E CONVÊNIO Nº 954737/2023 "AMBOS CODEVASF"), informamos que após pedido de esclarecimentos impetrado em 28/01/2025 pela empresa NOVATEC Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33. Houve a análise do departamento técnico e emissão de parecer do setor de engenharia onde consta que foram sanadas todas as pendências que... (CONTINUA)
04/02/2025 - 11:55	Sistema	(CONT. 1) deram base para a suspensão do processo. As correções e documentos técnicos irão compor o processo digital e físico. Novo Edital em: 05/02/2025 e sessão de abertura em 10 (dez) dias úteis (19/02/2025 às 09:00). Id do Processo:357332, www.portaldecompraspublicas.com.br. FRANKLIN DA SILVA TENÓRIO AGENTE DE CONTRATAÇÃO MATRÍCULA 11524
04/02/2025 - 11:55:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO_DE_REABERTURA_CONCORRENCIA_001.2025__assinado.pdf) em 04/02/2025 às 11:55.
04/02/2025 - 12:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ARQUIVOS REABERTURA - APÓS ESCLARECIMENTOS..rar) em 04/02/2025 às 12:00.
04/02/2025 - 14:25:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORANDO 212.2025.pdf) em 04/02/2025 às 14:25.
04/02/2025 - 14:38:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (memorando-212-2025-completa.pdf) em 04/02/2025 às 14:38.
06/02/2025 - 08:42:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pág - Maragogi - 05.02.2025.pdf) em 06/02/2025 às 08:42.
19/02/2025 - 09:04:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/02/2025 - 09:07:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/02/2025 - 09:07:59	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/02/2025 - 09:07:59	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/02/2025 - 09:07:59	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
19/02/2025 - 09:08:16	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
19/02/2025 - 09:08:27	Agente de Contratação	Iniciaremos a fase de lances.
19/02/2025 - 09:09:34	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.



19/02/2025 - 09:09:34	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/02/2025 - 09:24:35	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
19/02/2025 - 09:29:17	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/02/2025 às 09:34:17.
19/02/2025 - 09:34:18	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 19/02/2025 às 09:34:17.
19/02/2025 - 09:34:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
19/02/2025 - 09:34:18	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 15.710.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 19/02/2025 às 09:39:18.
19/02/2025 - 09:39:19	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 16.825.222,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 19/02/2025 às 09:44:19.
19/02/2025 - 09:44:20	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
19/02/2025 - 09:44:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
19/02/2025 - 09:44:49	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 15.399.000,00.
19/02/2025 - 09:44:49	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/02/2025 - 09:46:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 19/02/2025 às 09:56.
19/02/2025 - 09:49:07	F. RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, vamos manter o preço ofertado.
19/02/2025 - 09:52:12	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
19/02/2025 - 09:52:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/02/2025 às 10:02.
19/02/2025 - 09:58:25	Sistema	O fornecedor F. P. CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/02/2025 - 09:59:56	Sistema	O fornecedor CCB ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/02/2025 - 10:54:03	Agente de Contratação	Procedendo análise dos documentos de habilitação.
19/02/2025 - 10:55:19	Agente de Contratação	A avaliação dos documentos de qualificação técnica se dará por profissional de engenharia que emitirá parecer técnico.
19/02/2025 - 11:35:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CP001.2025 - HABILITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO.pdf) em 19/02/2025 às 11:35.
19/02/2025 - 11:38:08	Agente de Contratação	A empresa está habilitada nos critérios técnicos conforme parecer anexado ao processo.
19/02/2025 - 11:39:52	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/02/2025 às 12:00.
19/02/2025 - 11:40:44	Agente de Contratação	Favor dar o aceite na proposta reformulada no sistema. E após a confirmação será dado prazo de 24 (vinte e quatro horas para envio da proposta reformulada assinada)
19/02/2025 - 11:46:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/02/2025 - 11:47:34	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
19/02/2025 - 11:47:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
19/02/2025 - 11:51:06	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/02/2025 - 11:51:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/02/2025 às 12:01.
19/02/2025 - 11:55:10	Sistema	O fornecedor CCB ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/02/2025 - 11:55:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/02/2025 - 11:55:54	Sistema	Intenção: Temos intenção de recusar após analisarmos a documentação dos demais licitantes.
19/02/2025 - 11:56:02	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/02/2025 - 11:56:02	Sistema	Intenção: Iremos recusar para análise dos percentuais de descontos
19/02/2025 - 11:56:05	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/02/2025 - 11:56:05	Sistema	Intenção: Iremos apresentar todas as informações no recurso que iremos apresentar.
19/02/2025 - 12:02:29	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/02/2025 às 23:59.
25/02/2025 - 09:13:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/02/2025 - 10:33:43	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.
25/02/2025 - 10:33:53	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.

FRANKLIN DA SILVA TENORIO

Agente de Contratação



Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira
Autoridade Competente

JANIELE DA SILVA FERREIRA
Apoio

