

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maragogi  
Prefeitura Municipal de Maragogi  
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA 005/2025

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.	528.849,34	1	SVÇ	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/02/2025 - 11:27	<a href="#">1Doc_arquivos_assinados_Proc. Administrativo_271-2025_01JKZTT69RWBRCGPR6N26JKJZE_2025-02-13.zip</a>
13/02/2025 - 11:34	<a href="#">EDITAL CONCORRÊNCIA 005.2025 - PRAÇA DA JUVENTUDE.pdf</a>
28/02/2025 - 12:43	<a href="#">PARECER_CP005.2025_-_HABILITACAO_-_PJ_assinado.pdf</a>
07/03/2025 - 09:46	<a href="#">CERTIDÃO FGTS NOVA.pdf</a>
07/03/2025 - 09:46	<a href="#">PROPOSTA VENCEDORA.zip</a>
07/03/2025 - 09:47	<a href="#">PROPOSTA VENCEDORA.zip</a>
07/03/2025 - 09:50	<a href="#">Proposta_de_Preco_assinado(1).pdf</a>
07/03/2025 - 11:16	<a href="#">Prefeitura de Maragogi _1Doc - análise proposta final - pedido de diligência.pdf</a>
10/03/2025 - 12:38	<a href="#">JUSTIFICATIVA PARA VIABILIDADE DA PROPOSTA assinado.pdf</a>
10/03/2025 - 12:38	<a href="#">Roundcube Webmail ___ Encaminhamento de Justificativa de Viabilidade de Preços – Proposta Concorrência 05_2025.pdf</a>
11/03/2025 - 13:24	<a href="#">Prefeitura de Maragogi _1Doc.pdf</a>
12/03/2025 - 10:44	<a href="#">PARECER_CP005.2025_-_HABILITACAO_-_PJ_assinado(2).pdf</a>
13/03/2025 - 09:51	<a href="#">PROPOSTA.rar</a>
13/03/2025 - 09:51	<a href="#">PARECER_CP005_2025_PROPOSTA_PJ.pdf</a>
09/04/2025 - 11:18	<a href="#">ass_CONTRATO_062_2025_PRAÇA DA JUVENTUDE GRM.pdf</a>

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.	G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	424.000,00	1	424.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	27/02/2025 - 19:59:21	N/C	N/C	1	R\$528.000,00	R\$ 528.000,00	Não
G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	20.165.044/0001-89	28/02/2025 - 08:51:33	N/C	N/C	1	R\$528.000,34	R\$ 528.000,34	Sim
D S DOS SANTOS ENGENHARIA	40.519.070/0001-75	28/02/2025 - 09:33:04	N/C	N/C	1	R\$515.583,31	R\$ 515.583,31	Sim
MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	15.418.041/0001-70	28/02/2025 - 10:27:16	N/C	N/C	1	R\$520.000,00	R\$ 520.000,00	Sim
ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	09.066.964/0001-07	28/02/2025 - 10:59:00	N/C	N/C	1	R\$504.000,00	R\$ 504.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	120 dias
G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	20.165.044/0001-89	60 dias
MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	15.418.041/0001-70	60 dias
ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	09.066.964/0001-07	60 dias
D S DOS SANTOS ENGENHARIA	40.519.070/0001-75	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/02/2025 - 19:59:21	528.000,00 (proposta)	04.895.340/0001-89 - RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:51:33	528.000,34 (proposta)	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 09:33:04	515.583,31 (proposta)	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 10:27:16	520.000,00 (proposta)	15.418.041/0001-70 - MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 10:59:00	504.000,00 (proposta)	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:40:25	510.000,00	04.895.340/0001-89 - RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:40:56	503.890,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:42:02	503.800,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:45:39	503.750,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:45:53	503.900,00	04.895.340/0001-89 - RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:47:07	503.700,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17



28/02/2025 - 11:50:41	503.650,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:52:30	503.600,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:52:47	503.550,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:53:33	503.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:53:38	503.450,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:53:49	481.000,00	15.418.041/0001-70 - MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:53:50	475.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:53:51	503.400,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:54:43	470.000,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:55:04	474.000,00	04.895.340/0001-89 - RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:55:13	465.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:55:27	469.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:55:30	462.000,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:55:48	461.000,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:56:05	459.000,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:56:09	459.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:56:28	473.000,00	15.418.041/0001-70 - MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:56:43	458.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:57:09	458.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:57:12	455.550,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:57:22	457.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:57:36	455.200,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:57:38	448.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:57:46	455.120,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:57:59	446.000,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:58:44	445.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:58:53	443.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:58:59	444.500,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:59:09	442.350,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Válido



28/02/2025 - 11:59:13	455.000,00	15.418.041/0001-70 - MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:59:37	442.000,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 11:59:42	440.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 11:59:55	439.550,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:00:13	439.500,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 12:00:30	439.250,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:00:45	435.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:00:48	450.000,00	04.895.340/0001-89 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:01:03	434.750,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:01:22	433.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:01:39	432.800,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 12:01:48	432.890,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:02:00	432.750,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:02:25	432.700,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 12:02:31	431.000,00	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:02:52	428.890,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:03:00	430.900,00	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
28/02/2025 - 12:04:08	449.000,00 (lance oculto)	15.418.041/0001-70 - MACCON CONSULTORIA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:05:46	425.000,00 (lance oculto)	09.066.964/0001-07 - ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/02/2025 - 12:06:35	396.637,00 (lance oculto)	40.519.070/0001-75 - D S DOS SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO. 11/03/2025 13:23:17
11/03/2025 - 13:50:21	424.000,00	20.165.044/0001-89 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	28/02/2025 - 09:15	RAFAEL MELO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
D S DOS SANTOS ENGENHARIA	28/02/2025 - 09:39	Djalvan Silva dos Santos	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/03/2025 - 13:23:17	D S DOS SANTOS ENGENHARIA	40.519.070/0001-75	Item 0001 - EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.

Desclassificação: DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/02/2025 - 13:02	05/03/2025 - 23:59	12/03/2025 - 23:59

## 0001 - EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
20165044000189 - G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	28/02/2025 - 12:53:21	Analisar as documentações para verificar a habilitação do licitante	Deferido

### Chat

Data	Apelido	Frase
28/02/2025 - 09:09:12	Sistema	O processo foi retificado em 28/02/2025 às 09:09.
28/02/2025 - 09:09:12	Sistema	Motivo: ERRO NA CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE EDITALICIA. QUANTO A SEGURO DE PROPOSTA.
28/02/2025 - 09:09:36	Sistema	O processo foi retificado em 28/02/2025 às 09:09.
28/02/2025 - 09:09:36	Sistema	Motivo: ERRO NA CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE EDITALICIA. QUANTO A SEGURO DE PROPOSTA.
28/02/2025 - 11:38:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/02/2025 - 11:38:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/02/2025 - 11:38:32	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/02/2025 - 11:38:32	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/02/2025 - 11:38:32	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/02/2025 - 11:38:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
28/02/2025 - 11:38:48	Agente de Contratação	Iniciaremos a fase de lances.
28/02/2025 - 11:38:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/02/2025 - 11:38:54	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/02/2025 - 11:53:57	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
28/02/2025 - 11:54:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 503.400,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/02/2025 - 12:03:07	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/02/2025 às 12:08:07.
28/02/2025 - 12:08:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/02/2025 às 12:08:07.
28/02/2025 - 12:08:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/02/2025 - 12:08:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante D S DOS SANTOS ENGENHARIA - ME com lance de R\$ 396.637,00.
28/02/2025 - 12:17:20	Sistema	O fornecedor D S DOS SANTOS ENGENHARIA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/02/2025 - 12:27:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/02/2025 às 12:37.
28/02/2025 - 12:39:47	Agente de Contratação	Procedendo análise dos documentos de habilitação.
28/02/2025 - 12:43:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_CP005.2025_-_HABILITACAO_-_PJ_assinado.pdf) em 28/02/2025 às 12:43.
28/02/2025 - 12:47:16	Agente de Contratação	Quanto a qualificação técnica conforme parecer anexado ao processo. A empresa atende aos critérios de qualificação.



28/02/2025 - 12:51:32	Agente de Contratação	Em relação a habilitação fiscal a empresa apresentou CND FGTS vencido em 25/02/2025, a empresa é classificada como microempresa conforme certidão simplificada apresentada. Deste modo fica aberto o prazo legal concedido para micro/epp para envio de nova certidão válida. Sob pena de inabilitação caso não envie a nova certidão até 10/03/2025.
28/02/2025 - 12:51:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor D S DOS SANTOS ENGENHARIA.
28/02/2025 - 12:52:07	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/02/2025 - 12:52:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/02/2025 às 13:02.
28/02/2025 - 12:53:22	Sistema	O fornecedor G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/02/2025 - 12:54:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/02/2025 - 12:54:32	Sistema	Intenção: Analisar as documentações para verificar a habilitação do licitante
28/02/2025 - 13:04:42	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 05/03/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/03/2025 às 23:59.
06/03/2025 - 11:42:05	Agente de Contratação	Enviar a certidão para o e-mail: departamentodecotacoesdepreco@maragogi.al.gov.br conforme prazo determinado na sessão.
06/03/2025 - 11:46:49	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta data e horário para apresentação da proposta final em atendimento ao item 10.1 do edital sob pena de desclassificação.
07/03/2025 - 09:46:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CERTIDÃO FGTS NOVA.pdf) em 07/03/2025 às 09:46.
07/03/2025 - 09:46:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA VENCEDORA.zip) em 07/03/2025 às 09:46.
07/03/2025 - 09:47:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA VENCEDORA.zip) em 07/03/2025 às 09:47.
07/03/2025 - 09:50:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proposta_de_Precosassinado (1).pdf) em 07/03/2025 às 09:50.
07/03/2025 - 11:14:59	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico anexado em quem o setor de engenharia detectou: Conforme solicitado, segue análise técnica da empresa licitante. Solicito que haja DILIGÊNCIA à empresa, pois mesmo que o critério de julgamento seja MAIOR DESCONTO GLOBAL foram detectados preços inexequíveis conforme lei nos serviços mais relevantes a execução, serviços esses que o habilitou. Importância da identificação de preços inexequíveis Garantir que os contratos sejam cumpridos com qualidade Evitar problemas como interrupção do serviço, entrega de produtos de baixa qualidade Evitar a necessidade de aditivos contratuais que aumentem os custos O 'PAR' 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, 18No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração 19. 1D Além disso, também considerou a previsão contida no inciso III do art. 59 da Lei nº... (CONTINUA)
07/03/2025 - 11:14:59	Agente de Contratação	(CONT. 1) 14.133/2021, segundo a qual 1Cserão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis 1D. CONFORME EDITAL: Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO GLOBAL. Regime de execução 8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. QUE A EMPRESA D S DOS SANTOS ENGENHARIA, inscrita no CNPJ Nº 40.519.070/0001-75, justifique os preços inexequíveis conforme lei, dos serviços mais relevantes abaixo
07/03/2025 - 11:16:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prefeitura de Maragogi _ 1Doc - análise proposta final - pedido de diligência.pdf) em 07/03/2025 às 11:16.
07/03/2025 - 11:18:38	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo até as 12:00 do dia 10/03/2025 para apresentação de resposta/justificativa conforme solicitado pelo departamento de obras e engenharia.
07/03/2025 - 11:23:57	Agente de Contratação	envio da diligência departamentodecotacoesdepreco@maragogi.al.gov.br conforme prazo determinado na sessão.
10/03/2025 - 08:09:10	Agente de Contratação	Conforme solicitação de diligência em 07/03/2025 o prazo de resposta se encerra hoje 10/03/2025 ao meio dia (12:00)
10/03/2025 - 10:50:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2025 - 12:38:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (JUSTIFICATIVA_PARA_VIABILIDADE_DA_PROPOSTAassinado.pdf) em 10/03/2025 às 12:38.
10/03/2025 - 12:38:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Roundcube Webmail _ Encaminhamento de Justificativa de Viabilidade de Preços - Proposta Concorrência 05_2025.pdf) em 10/03/2025 às 12:38.
10/03/2025 - 12:40:12	Agente de Contratação	Diligência atendida. Encaminhada ao setor técnico para análise e emissão de parecer.
11/03/2025 - 13:22:15	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor D S DOS SANTOS ENGENHARIA pelo agente de contratação para o item 0001.
11/03/2025 - 13:22:15	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico.
11/03/2025 - 13:23:17	Sistema	O fornecedor D S DOS SANTOS ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/03/2025 - 13:23:17	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO POR PROPOSTA FINAL COM ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA INEXEQUIVEIS. CONFORME PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO.
11/03/2025 - 13:23:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 425.000,00.
11/03/2025 - 13:23:18	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/03/2025 - 13:24:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prefeitura de Maragogi _ 1Doc.pdf) em 11/03/2025 às 13:24.
11/03/2025 - 13:25:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2025 às 13:50, encerrando às 13:55:00.
11/03/2025 - 13:50:21	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 424.000,00.
11/03/2025 - 13:50:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA com lanceR\$ 424.000,00.
12/03/2025 - 10:44:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_CP005.2025 - _ HABILITACAO - _ PJassinado (2).pdf) em 12/03/2025 às 10:44.
12/03/2025 - 10:44:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.



12/03/2025 - 10:45:35	Agente de Contratação	G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA enviar proposta reformulada para análise técnica.
12/03/2025 - 11:03:39	Agente de Contratação	remeter ao endereço de e-mail: departamentodecotacoesdepreco@maragogi.al.gov.br
13/03/2025 - 09:51:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA.rar) em 13/03/2025 às 09:51.
13/03/2025 - 09:51:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_CP005_2025_PROPOSTA_PJ.pdf) em 13/03/2025 às 09:51.
18/03/2025 - 08:59:30	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.
18/03/2025 - 08:59:36	Sistema	O item 0001 foi homologado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.

---

---

FRANKLIN DA SILVA TENORIO  
Agente de Contratação

---

Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira  
Autoridade Competente

---

FRANKLIN DA SILVA TENORIO  
Apoio

---

JANIELE DA SILVA FERREIRA  
Apoio

